



CITTÀ di LAURIA

Provincia di Potenza

SETTORE V - AMBIENTE E ENERGIA

DETERMINAZIONE N° 204 del 20-09-2024

N.Reg. Gen. **1112** del **20-09-2024**

ORIGINALE

Servizio/Ufficio proponente: **5 SETTORE AMBIENTE ENERGIA E TERRITORIO**

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEL BOSCO CANICELLA IN AGRO DEL COMUNE DI LAURIA -. Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. c) del D.Lgs 36/2023. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE CUP : G91G22000150002 CIG: B2D6CDB10A

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la Deliberazione della G.C. n. 23 del 14.02.2020 avente ad oggetto: Nuova macrostruttura dell'ente e approvazione del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato il Decreto sindacale prot. n. 13813 del 25/06/2024 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore V "Ambiente ed Energia" fino al 31/12/2024

Viste

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 61 del 29.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024/2026 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs n. 118/2011;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 12.01.2024, con la quale è stato approvato il PEG relativo all'anno 2024/2026;

Visti

- lo Statuto comunale;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta Comunale n°179 del 20/10/2023 con la quale veniva adottata la terza modifica al programma triennale OO.PP. 2023/2025 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23/11/2023 di approvazione della terza variazione al programma triennale OO.PP. 2023/2025 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2023;
- la propria determinazione n 295 del 01/12/2023 (Reg. Gen. 1514) con la quale è stato affidato l'incarico di Progettazione esecutiva,

Direzione Lavori, misure e contabilità e Responsabile della sicurezza in corso di esecuzione per i lavori di cui all'oggetto

- la deliberazione di Giunta Comunale n.229 del 15/12/2023 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023 dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEL BOSCO CANICELLA IN AGRO DEL COMUNE DI LAURIA", redatto dal tecnico incaricato arch. Luca Pompeo Conte per il complessivo importo di €.467.743,88;
- la propria determinazione n°323 del 22/12/2023 (Reg. Gen. 1626) con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per il complessivo importo di € 467.743,88;
- la D.D. n. 23BA.2024/D00076 del 22/01/2024 della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata con la quale è avvenuta la presa d'atto del progetto di cui trattasi;

Rilevato che l'intervento di cui trattasi è ricompreso nel bilancio comunale come segue:

Entrata								
Tit	Tipol	Cat	Cap	Art	Denominazione		Importo	
4	200	01	4330	0	Riqualificazione ambientale e valorizzazione del Bosco Canicella		€ 467.743,88	
Spesa								
Miss	Prg	Tit	MAgg	Cap	Art	Imp	Denominazione	Importo
07	01	2	02	4031	0		Riqualificazione ambientale e valorizzazione del Bosco Canicella	€ 467.743,88

Visto il quadro economico di spesa, dell'importo complessivo di € 467.743,88 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO E RIEPILOGATIVO		
Voci	Importi	
A_LAVORI		
1) Lavori a misura	€	175.756,08
2) Lavori a corpo	€	0,00
3) Stima costi attuazione Piano Sicurezza	€	0,00
IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3)	€	175.756,08
4) Oneri della sicurezza sui Lavori, non soggetti a ribasso d'asta	€	7.030,24
A_TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE	€	175.756,08
TOTALE A BASE D'ASTA	€	168.725,84
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	15.440,69
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00
3) Imprevisti	€	8.000,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€	0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e targhe relative al Po Fesr 2014-2020	€	2.049,19
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€	0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€	0,00
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€	1.229,51
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (CASSA compresa).	€	38.055,23
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	3.515,12
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	1.000,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
f) Spese per collaudo statico compreso INARCASSA	€	0,00
g) I.V.A. sulle spese TECNICHE (22%)	€	8.372,15
12) Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€	52.172,02
9) I.V.A. sui lavori (22%)	€	38.666,34
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€	5.878,27
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (ANAC)	€	0,00
Totale I.V.A. e imposte	€	44.544,60
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (SOMMA DA 1 A 12)	€	122.206,50
C- BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1) SERVIZI ARTISTICI E CULTURALI	€	139.165,00
2) Servizi	€	0,00
3) I.V.A. su forniture e/o servizi (22%)	€	30.616,30
C.TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da 1 a 3)	€	169.781,30
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€	467.743,88

Visto l'art 50, comma 1 lett. c) del Dlgs 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici";

Vista la propria determinazione n°181 del 23/08/2024 (Reg Gen n°1002) con la quale, con riferimento al servizio di cui trattasi, veniva, con altro

- indetta procedura negoziata senza bando previa consultazione di n. 5 operatori economici, ove esistenti, scelti dall'elenco messo a disposizione dalla SUA dell'Unione Lucana del Lagonegrese in possesso della SOA nella categoria prevalente OG3 classe I, nel rispetto dei principi di rotazione, di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett.c) del D.Lgs 36/2023, , con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con riferimento al massimo ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 50 c. 4 dello stesso decreto, e con applicazione dell'art.54 (offerte anormalmente basse);

-approvata la documentazione di gara;

-dato atto, che la procedura di gara sarebbe stata espletata attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

Atteso -che le attività di gara sono state espletate attraverso la piattaforma e-procurement messa a disposizione dall'Unione Lucana del Lagonegrese;

-che la lettera d'invito ha stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte telematiche, il giorno il giorno 10/09/2024 ore 12:00, fissando l'apertura, in seduta pubblica, della busta telematica al giorno 11/09/2024 ore 10:00;

Richiamati il verbale di gara n.1 del giorno 11/09/2024, con il quale il Rup, in seduta pubblica, ha proceduto:

-a dare avvio alla procedura sulla piattaforma e-procurement dell'Unione Lucana del Lagonegrese;

-a dare atto

1-che hanno partecipato alla gara 2 operatori economici dei 5 invitati, di seguito indicati:

Trovati 5 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.							
	N.pl	Rag.sociale ditta	Inviato offerta ?	Data pres. offerta	Ora	N.prot.	Data prot.
	1	C. & P. Costruzioni Srl	Si	09/09/2024	11:23:07		
	2	INAI COSTRUZIONI GENERALI SRL	Si	09/09/2024	13:05:57		
		FORASTIERE COSTRUZIONI SRL	No				
		F.V. SRL	No				
		LIANZA S.R.L.	No				
Modifica < Fase precedente Fase seguente > Acquisisci offerte da portale Appalti							

2-della disamina della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti alla gara;

3-che a seguito di tale disamina entrambe le ditte sono state ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche;

-a procedere in continuità, ricorrendone i presupposti, all'apertura della busta economica;

-a dare atto che

1- a seguito di quanto ai punti precedenti la graduatoria provvisoria è risultata la seguente

Trovati 2 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.					
	N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
	1	C. & P. Costruzioni Srl	-2,01 %	Prima ditta classificata	Si
	2	INAI COSTRUZIONI GENERALI SRL	-1,58 %	In graduatoria	Si

2-che in virtù della soprastante graduatoria finale, è stata proposta quale aggiudicataria della gara dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEL BOSCO CANICELLA IN AGRO DEL COMUNE DI LAURIA la ditta C.&P. Costruzioni s.r.l. (P.I.V.A. 01642390767), con sede in Via Provinciale Magnano – Latronico (PZ), che ha offerto il ribasso del 2,01 % ed il prezzo netto di euro 172.364,69, comprensivi di oneri della sicurezza ed oltre I.V.A.;

3-che ai fini dell'aggiudicazione efficace, e in correlazione all'art.17, comma 5 del Dlgs 36/2023 il competente Ufficio deve provvedere a perfezionare la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dichiarati dalla ditta aggiudicataria;

Atteso che l'istruttoria di cui all'art.99 del Dlgs 36/2023, attivata attraverso il sistema FVOE ha avuto esito positivo;

Ritenuto necessario

-approvare il verbale della gara di cui trattasi, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

-approvare la proposta di aggiudicazione come vigente, come formulata dal Rup Ing. Emilia Carlomagno e, per l'effetto, aggiudicare i lavori di cui trattasi alla ditta C.&P. Costruzioni s.r.l. (P.I.V.A. 01642390767), con sede in Via Provinciale Magnano – Latronico (PZ), che ha offerto il ribasso del

2,01 % ed il prezzo netto di euro 172.364,69, comprensivi di oneri della sicurezza ed oltre I.V.A.;

-procedere all'aggiudicazione dei lavori in argomento;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in merito alle competenze dei dirigenti;

DETERMINA

la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1-di approvare i verbali di gara richiamati in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, con i quali il Rup propone l'aggiudicazione in favore della ditta C.&P. Costruzioni s.r.l. (P.I.V.A. 01642390767), con sede in Via Provinciale Magnano – Latronico (PZ);

2-di approvare la graduatoria finale come nel seguito riportata:

Trovati 2 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.					
N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?	
1	C. & P. Costruzioni Srl	-2,01 %	Prima ditta classificata	Si	
2	INAI COSTRUZIONI GENERALI SRL	-1,58 %	In graduatoria	Si	

3-di aggiudicare a seguito del positivo esito delle verifiche di cui all'art. 99 del DLgs. 36/2023, i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEL BOSCO CANICELLA IN AGRO DEL COMUNE DI LAURIA la ditta C.&P. Costruzioni s.r.l. (P.I.V.A. 01642390767), con sede in Via Provinciale Magnano – Latronico (PZ), che ha offerto il ribasso del 2,01 % ed il prezzo netto di euro 172.364,69, comprensivi di oneri della sicurezza ed oltre I.V.A.;

4-di approvare come nel seguito riportato, il quadro economico dei lavori, rideterminato in conseguenza delle risultanze della gara d'appalto:

Quadro Economico Rimodulato	
Voci	Importi
A - LAVORI	
1) Lavori a misura al netto del ribasso	€ 168.725,84
2) Lavori a corpo	
2) Lavori in economia	€ -
RIBASSO (2,01%)	€ 3.391,389
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO	€ 165.334,45
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.030,24
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€ 172.364,69
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 15.400,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi - Rete idrica potabile e rete fognante	
3) Imprevisti	€ 8.000,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ -
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e targhe relative al Po Fesr 2014-2020 (nota 4)	€ 2.049,19
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ -
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 6 e 7)	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.229,51
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 38.055,23
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 3.515,12
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 1.000,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
g) I.V.A. sulle spese tecniche	€ 8.372,15
h) spese ANAC	€ 35,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 52.207,01
9) I.V.A. sui lavori	€ 37.920,23
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 5.869,31
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)	€ -
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 121.445,75
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) SERVIZI ARTISTICI E CULTURALI	€ 139.165,00
2) Servizi	€ -
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 30.616,30
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 3)	€ 169.781,30
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 463.591,74
ECONOMIE DA RIBASSO	€ 4.152,14

5-di dare atto

-che ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 il contratto non può essere stipulato prima dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

-che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante di questo Ente;

-che prima della stipulazione del contratto l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire la garanzia definitiva;

-che, come stabilito nella determinazione n. 181 del 23/08/2024 (Reg.Gen.1002), la consegna dei lavori potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto di appalto;

-che il sottoscritto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto con riferimento alla normativa vigente in tema di prevenzione della corruzione;

6-di disporre ai sensi dell'art. 27 e 28 del d.lgs. n. 36/2023 come vigente, la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio del Comune di Lauria,

dandone avviso agli operatori interessati mediante posta elettronica certificata, in attuazione dell'art. 90, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023;

7-di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Francesca Di Lascio

Comune di Lauria

Provincia di Potenza

VIA ROMA 104-85044 LAURIA-0973627111

comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it**SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA**

Oggetto: "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEL BOSCO CANICELLA IN AGRO DEL COMUNE DI LAURIA Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.50 c.1 lett.c) del D.Lgs 36/2023

CUP : G91G22000150002**CIG: B2D6CDB10A**

VERBALE DI GARA N°1

PREMESSO CHE

- con determinazione n° 181 del 23/08/2024 (Reg. Gen. 1002) veniva
 1. -stabilita procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.lgs. n° 36/2023, come vigente, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con riferimento al massimo ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 50 c.4 dello stesso decreto;
 2. dato atto, che la procedura di gara sarebbe stata espletata attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;
 3. precisato che la scelta del contraente sarebbe avvenuta mediante procedura negoziata previa consultazione di n. 5 operatori economici, ove esistenti, scelti dall'elenco messo a disposizione dalla SUA dell'Unione Lucana del Lagonegrese in possesso della SOA nella categoria prevalente OG3 classe I, nel rispetto dei principi di rotazione, di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
 4. approvata la documentazione di gara;
- le attività di gara sono state espletate sulla piattaforma e-Procurement messa a disposizione dall'Unione Lucana del Lagonegrese;
- la lettera di invito ha stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte telematiche, il giorno 10/09/2024 ore 12:00, fissando l'apertura in seduta pubblica, della busta telematica al giorno 11/09/2024 ore 10:00;
- gli operatori economici individuati ed invitati attraverso la piattaforma e-procurement dell'Unione Lucana del Lagonegrese, a presentare offerta e che alla scadenza del termine hanno accettato l'invito, sono nel seguito riportati:

Trovati 5 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

N.pl*	Rag.sociale ditta	Inviato offerta ?	Data pres. offerta	Ora	N.prot.	Data prot.
1	C. & P. Costruzioni Srl	Si	09/09/2024	11:23:07		
2	INAI COSTRUZIONI GENERALI SRL	Si	09/09/2024	13:05:57		
	FORASTIERE COSTRUZIONI SRL	No				
	F.V. SRL	No				
	LIANZA S.R.L.	No				

[Modifica](#) [< Fase precedente](#) [Fase seguente >](#)
[Acquisisci offerte da portale Appalti](#)

Tanto premesso

l'anno duemila **VENTIQUATTRO**, il giorno **UNDICI** del mese di **SETTEMBRE**, alle ore **10,57**, nella sede comunale, in seduta pubblica sulla piattaforma e-procurement dell'Unione Lucana del Lagonegrese, il RUP ha dato avvio alle operazioni di gara.

Risultano pervenute n° 2 buste telematiche degli operatori sopra indicati. Si è proceduto al controllo della documentazione amministrativa delle ditte nell'ordine di presentazione dell'offerta come sopra indicato, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

Tutti gli operatori economici partecipanti sono risultati ammessi alla fase di apertura dell'offerta economica.

In continuità, ricorrendone i presupposti, si è proceduto alla fase di apertura delle offerte economiche come di seguito riportato:

Trovati 2 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?		
1	C. & P. Costruzioni Srl	-2,01 %	Prima ditta classificata	Si		
2	INAI COSTRUZIONI GENERALI SRL	-1,58 %	In graduatoria	Si		

Il Rup, per gli effetti di tutto quanto sopra riportato, propone aggiudicataria della gara dei **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEL BOSCO CANICELLA IN AGRO DEL COMUNE DI LAURIA** la ditta C.&P. Costruzioni s.r.l. (P.I.V.A. 01642390767), con sede in Via Provinciale Magnano – Latronico (PZ), che ha offerto il ribasso del 2,01 % ed il prezzo netto di euro 172.364,69, comprensivi di oneri della sicurezza ed oltre I.V.A. Ai fini dell'aggiudicazione definitiva, ed in correlazione all' art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, il Rup demanda al competente ufficio gli adempimenti consequenziali relativi alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dichiarati dalla ditta aggiudicataria. Alle ore 11,30 la seduta è dichiarata conclusa.

Il presente verbale è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante alla sezione "Bandi di Gara e contratti".

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Emilia Carlomagno



Emilia Carlomagno