CITTÀ di LAURIA

Provincia di Potenza

SETTORE V - AMBIENTE E ENERGIA

DETERMINAZIONE N° 189 del 18-09-2026

N.Reg. Gen. **1027** del **18-09-2026** **ORIGINALE**

Servizio/Ufficio proponente: **5 SETTORE AMBIENTE ENERGIA E TERRITORIO**

OGGETTO: OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEL BOSCO CANICELLA IN AGRO DEL COMUNE DI LAURIA DGR 496 del 27/07/2022-DD 23BA.2023/D.001029 del 4/10/2023 CUP: G91G22000150002 CIG: BD07B254A9 - Determina a contrattare e affidamento diretto

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visti

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n . 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

Considerato che

- l'opera pubblica testè richiamata è stata inserita nel bilancio comunale e nel piano triennale delle opere pubbliche 2023/2025 con annualità 2023;
- si è provveduto ad anticipare l'opera all'annualità corrente del bilancio ed a variare il DUP ed il PEG 2023/2025 con apposita variazione approvata con deliberazione della GC n°178 del 20/10/2023, come nel seguito dettagliata:

Intervento	Importo	Capitoli S-E	CUP
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEL BOSCO CANICELLA IN AGRO DEL COMUNE DI LAURIA	€.467.743,88	4031-4330	G91G22000150002

Premesso che:

- Con determinazione n 295 del 01/12/2023 (Reg. Gen. 1514) della Responsabile del V settore Ing. Francesca Di Lascio è stato affidato l'incarico di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, misure e contabilità e Responsabile della sicurezza in corso di esecuzione per i lavori di cui all'oggetto all'arch. Luca Pompeo Conte;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n.229 del 15/12/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023 dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEL BOSCO CANICELLA IN AGRO DEL COMUNE DI LAURIA", redatto dal tecnico incaricato arch. Luca Pompeo Conte per il complessivo importo di €.467.743,88;

- Con determinazione n°323 del 22/12/2023 (Reg. Gen. 1626) della Responsabile del V settore Ing. Francesca Di Lascio è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per il complessivo importo di € 467.743,88 come ripartito nel seguente quadro economico:

QUADRO ECOMOMICO E RIEPILOGATIVO		
Voci	Importi	
A_LAVORI		
1) Lavori a misura	€	175.756,08
2) Lavori a corpo	€	0,00
3) Stima costi attuazione Piano Sicurezza	€	0,00
IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3)	€	175.756,08
4) Oneri della sicurezza sui Lavori, non soggetti a ribasso d'asta	€	7.030,24
A_TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE	€	175.756,08
TOTALE A BASE D'ASTA	€	168.725,84
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	15.440,69
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00
3) Imprevisti	€	8.000,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€	0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e targhe relative al Po Fesr 2014-2020	€	2.049,19
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€	0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€	0,00
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€	1.229,51
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (CASSA compresa).	€	38.055,23
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	3.515,12
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	1.000,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
f) Spese per collaudo statico compreso INARCASSA	€	0,00
g) I.V.A. sulle speseTECNICHE (22%)	€	8.372,15
12)Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€	52.172,02
9) I.V.A. sui lavori (22%)	€	38.666,34
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€	5.878,27
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (ANAC)	€	0,00
Totale I.V.A. e imposte	€	44.544,60
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (SOMMA DA 1 A 12)	€	122.206,50
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1) SERVIZI ARTISTICI E CULTURALI	€	139.165,00
2) Servizi	€	0,00
3) I.V.A. su forniture e/o servizi (22%)	€	30.616,30
C.TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da 1 a 3)	€	169.781,30
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€	467.743,88

- Con D.D. n. 23BA.2024/D00076 del 22/01/2024 della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata è avvenuta la presa d'atto del progetto di cui trattasi;

- Con determinazione n°181 del 23/08/2024 (Reg Gen n°1002) della Responsabile del V settore Ing. Francesca Di Lascio, con riferimento ai lavori di cui trattasi, veniva, con altro

1. indetta procedura negoziata senza bando previa consultazione di n. 5 operatori economici, ove esistenti, scelti dall'elenco messo a disposizione dalla SUA dell'Unione Lucana del Lagonegrese in possesso della SOA nella categoria prevalente OG3 classe I, nel rispetto dei principi di rotazione, di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett.c) del D.Lgs 36/2023, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con riferimento al massimo ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 50 c. 4 dello stesso decreto, e con applicazione dell'art.54 (offerte anormalmente basse);
2. approvata la documentazione di gara;

3. dato atto, che la procedura di gara sarebbe stata espletata attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

- con determinazione n°204 del 20/09/2024-reg. gen. n°1112 della Responsabile del V settore Ing. Francesca Di Lascio si è proceduto ad affidare, a seguito del positivo esito delle verifiche di cui all'art. 99 del DLgs. 36/2023, i "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEL BOSCO CANICELLA IN AGRO DEL COMUNE DI LAURIA" alla ditta C.&P. Costruzioni s.r.l. (P.I.V.A. 01642390767), con sede in Via Provinciale Magnano – Latronico (PZ, che ha offerto il ribasso del 2,01 % ed il prezzo netto di euro 172.364,69, comprensivi di oneri della sicurezza ed oltre I.V.A e ad approvare il quadro economico post-gara come di seguito riportato:

Quadro Economico Rimodulato

Voci	Importi
A - LAVORI	
1) Lavori a misura al netto del ribasso	€ 168.725,84
2) Lavori a corpo	
2) Lavori in economia	€ -
RIBASSO (2,01%)	€ 3.391,389
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO	€ 165.334,45
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.030,24
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€ 172.364,69
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 15.400,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi - Rete idrica potabile e rete fognante	
3) Imprevisti	€ 8.000,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi *(nota 3)*	
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ -
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e targhe relative al Po Fesr 2014-2020 (*nota 4*)	€ 2.049,19
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (*nota 5*)	€ -
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: *(note 6 e 7)*	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.229,51
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 38.055,23
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 3.515,12
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 1.000,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
g) I.V.A. sulle spese tecniche	€ 8.372,15
h) spese ANAC	€ 35,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 52.207,01
9) I.V.A. sui lavori	€ 37.920,23
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 5.869,31
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge *(nota 8)*	€ -
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 121.445,75
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) SERVIZI ARTISTICI E CULTURALI	€ 139.165,00
2) Servizi	€ -
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 30.616,30
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 3)	€ 169.781,30
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	**€ 463.591,74**
ECONOMIE DA RIBASSO	**€ 4.152,14**

- che è stato stipulato il contratto in data 11/12/2024, n. Rep 5254, per l'importo aggiudicato di euro 172.364,69 oltre IVA come per legge;
- con DD n°159 del 26/06/2025 (Reg.Gen 765) a seguito di ulteriori valutazioni della DL e di formale autorizzazione da parte della Regione Basilicata (Parere preliminare prot.12662 del 12/06/2025) è stato approvato il progetto di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Luca Pompeo Conte del complessivo importo di € 22.466,00 oltre IVA come per legge ed affidati i lavori quali lavori in economia all'operatore economico Sarubbi srl P.IVA 01772820765 con sede a Lauria in c.da Galdo zona PIP lotto 29/30, che ha offerto il ribasso percentuale del 10,00% e quindi l'importo complessivo di euro 20.219,40 oltre IVA;

- in data 11/07/2025 è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori;
- con DD. n 198 del 07-08-2025 N.Reg. Gen. 932 del 07-08-2025 è stato approvato il quadro economico consuntivo come di seguito riportato:

Quadro Economico post esecuzione parte lavori	
Voci	Importi post gara
A - LAVORI	
1) Lavori a misura al netto del ribasso	€ 168.725,84
2) Lavori a corpo	
2) Lavori in economia	€ -
RIBASSO (2,01%)	€ 3.391,389
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO	€ 165.334,45
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.030,24
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€ 172.364,69
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	**€ 20.219,40**
2) Allacciamenti ai pubblici servizi - Rete idrica potabile e rete fognante	
3) Imprevisti	
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi *(nota 3)*	
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ -
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e targhe relative al Po Fesr 2014-2020 (*nota 4*)	€ 80,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (*nota 5*)	€ -
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: *(note 6 e 7)*	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 40.156,55
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 3.515,12
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
g) I.V.A. sulle spese tecniche	
h) spese ANAC	€ 35,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 43.706,67
9) I.V.A. sui lavori	€ 37.920,23
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 4.465,87
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge *(nota 8)*	€ -
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 106.392,17
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) SERVIZI ARTISTICI E CULTURALI	€ 139.165,00
2) Servizi	€ -
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 30.616,30
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 3)	€ 169.781,30
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	**€ 448.538,16**
ECONOMIE DA RIBASSI	**€ 19.205,71**

- in data 16/04/2026 il Responsabile unico del progetto ha inoltrato formale richiesta di parere preliminare per il riutilizzo delle economie da ribasso pari a **€19.205,71** alla Direzione Generale del dipartimento ambiente, energia e tutela del territorio della Regione Basilicata;

Visti

- il parere preliminare rilasciato in data 26/04/2026 dalla Direzione Generale del dipartimento ambiente, energia e tutela del territorio della Regione Basilicata;
- il progetto all'uopo predisposto dal RUP Ing. Emilia Carlomagno, funzionario ad elevata qualificazione in servizio presso questo settore, per il complessivo importo di €19.205,71, come ripartito nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO UTILIZZO ECONOMIE DA RIBASSO		
A-LAVORI		11.861,69
B-FORNITURE		2.205,77
C-ONERI SICUREZZA		237,23
D-SOMMANO A+B+C		14.304,69
E-IVA SU D		3.147,03
F-SOMMANO D+E		17.451,73
G- SPESE TECNICHE INCLUSO ONERI FISCALI		1.490,00
H-IMPREVISTI		263,98
I-TOTALE		19.205,71

Richiamata la propria determinazione n. 187 del 16/09/2026 (Reg. Gen. 1014) con la quale è stato approvato il progetto di che trattasi;

Visto l'art 50, comma 1 lett. a) del Dlgs 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici", che stabilisce la possibilità di procedere all'affidamento di lavori di importo inferiore a €. 150.000,00 si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

Visto -l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visti il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
-l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
-l'articolo 109, comma 2 che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
-l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Ritenuto di individuare l'operatore economico Cosentino Costruzioni srls P.IVA 02231940764 con sede a Lauria in c.da Valle Salomone SNC, quale affidatario dei lavori in argomento;

Acquisita la disponibilità del suindicato operatore all'esecuzione dei lavori di che trattasi presentata tramite la piattaforma di e-Procurement messa a disposizione dall'unione Lucana del Lagonegrese con un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari allo 1,00% e quindi per il compenso complessivo di euro 14.164,02 oltre IVA;

Visto il DURC allegato INAIL_55312101 con esito regolare, avente validità fino al 26/11/2026

Rilevato

il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari

finali dello stesso;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

1. **di dare atto che** la spesa necessaria all'esecuzione dei lavori di cui trattasi sul bilancio comunale come segue:

Entrata						
Tit	Tipol	Cat	Cap	Art	Denominazione	Importo
4	200	01	4330	0	Riqualificazione ambientale e valorizzazione del Bosco Canicella	€.17.280,10

Spesa								
Miss	Prg	Tit	MAgg	Cap	Art	Imp	Denominazione	Importo
07	01	2	02	4031	0	382/2026	Riqualificazione ambientale e valorizzazione del Bosco Canicella	€17.280,10

2. **di procedere** all'affidamento diretto delle opere di completamento del progetto di "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEL BOSCO CANICELLA IN AGRO DEL COMUNE DI LAURIA", all'operatore economico Cosentino Costruzioni srls P.IVA 02231940764 con sede a Lauria in c.da Valle Salomone SNC, che ha offerto il ribasso percentuale del 1,00% e quindi l'importo complessivo di euro 14.164,02 oltre IVA;

3. **di precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000, che:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l'esecuzione di lavori;
b) l'oggetto del contratto è l'affidamento delle opere di completamento del progetto di RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEL BOSCO CANICELLA IN AGRO DEL COMUNE DI LAURIA";
4. **di dare atto**:
-che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente BD07B254A9;
5. **di riapprovare** il quadro economico di progetto a seguito del presente affidamento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO		
A-LAVORI		11.861,69
B-FORNITURE		2.205,77
C-ONERI SICUREZZA		237,23
D-SOMMANO A+B+C		14.304,69
RIBASSO (1%)		140,67
D.1 TOT AFFIDATO		14.164,02
E-IVA SU D.1		3.116,08
F-SOMMANO D.1 +E		17.280,10
G- SPESE TECNICHE INCLUSO ONERI FISCALI		1.177,36
H-IMPREVISTI		575,00
I-TOTALE		**19.032,46**
	ECONOMIE DA RIBASSO	**173,24**

6. **di dare atto** che la responsabilità procedurale è posta in capo all'Ing. Emilia Carlomagno, funzionario del V settore di questo Ente;
7. **di disporre**, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Francesca Di Lascio